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SCHEMA di  disciplinare per l’incarico : Lavori di “Completamento lavori di ristrutturazione, 

consolidamento, recupero e restauro del palazzo Baronale”. Affidamento incarico per redazione 

perizia e direzione lavori. CUP  I55H09000030002    CIG  
B1436BB440 

 

 

L’anno duemila___________   addì ________  del mese _________  , presso la sede 

comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art.1372 

del Codice Civile, 

T R A 

L’ Ing. Salvatore Lupica LUPICA  Salvatore, nato a Catanzaro, il 2 maggio 1963, codice 

fPetrizzile LPCSVT63E02C352S , ingegnere, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, 

in rappresentanza del Comune di Petrizzi Partita Iva ___________, domiciliato per la carica presso 

la sede comunale in  Via ___________ n. ________ , che dichiara  di agire esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del suddetto Ente, in forza di decreto sindacale  n.________ del 

____________  il quale Responsabile  attesta ai fini del presente atto l’inesistenza di  posizione di 

conflitto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge  

anticorruzione n. 190/2012, di seguito denominato ente committente; 

E 

L’__________nato a _______________  il ____________e con studio tecnico in _____________  

alla via_________ n. ____(P.IVA _______________ )    iscritto _______________  della provincia 

di __________ al n. ___________ , in seguito  denominato__________________ 

 

I QUALI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

 

Art. 1 (Oggetto dell’incarico) 

 
Il Comune di Petrizzi, come sopra rappresentato, affida al professionista l’incarico per la 

redazione della  perizia e della Direzione lavori, contabilità e C.R.E per l’Intervento di Lavori 

di “Completamento lavori di ristrutturazione, consolidamento, recupero e restauro del palazzo 

Baronale” un importo complessivo di €               __       oltre che ai compiti 
amministrativamente connessi. 

 

Art. 2 (Prestazioni professionali) 

L’incarico comprende in particolare: 

 Progetto esecutivo, la redazione di ogni elaborato previsto dalle disposizioni di legge 

dlgs 36/2023 e linee guida ANAC ; sono altresì compresi i rilievi topografici ; 

 Coordinamento  per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 Compiti connessi, anche amministrativi:  in particolare la redazione della relazione che 

attesti conformità delle opere alle prescrizioni Urbanistiche ed edilizie, rapporti  con 

Enti per pareri e/o autorizzazioni;  

 Direzione dei lavori : secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 e dalla linee guida 

ANAC ; 
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 Misure e contabilità 

 Accertamento della regolare esecuzione  

L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico 

dell’Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile del procedimento, che fornirà le 

necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti. 

 

Art. 3(Modalità e tempi di espletamento dell’incarico) 

 

Il professionista incaricato dovrà presentare: 

 gli elaborati del progetto esecutivo entro il 20 (venti) giorni dalla firma della presente 

convenzione ed in ogni caso dalla consegna dei risultati delle prove geologiche e di 

laboratorio; 

 misura, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva emissione 

tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del Conto finale, entro i termini specificati 

nel C.S.A. e dalla vigente legislazione 

 certificato di regolare esecuzione: emissione entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni 

non di competenza del Professionista (recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione 

dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, 

attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e 

validazioni progettuali di cui  all’art 42 del D.lgs 36/2023)  ad esso non imputabili. 

Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il completamento 

dell’incarico in modo adeguato, i tempi contrattuali saranno oggetto di proroghe formalizzate per 

iscritto a seguito di concordamento con il RUP . 

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, 

il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon 

esito dell’incarico stesso. 

Il professionista dovrà  garantire  l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti 

imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli 

Enti, all’ANAC  ed all’Osservatorio, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.) e dovranno 

essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo 

del contratto nonché le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle 

autorizzazioni e al controllo. 

Dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al 

programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 

all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle 

modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri degli uffici preposti 

all’utilizzo dell’opera, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto 

delle previsioni regolamentari; 

Dovrà essere garantita: 

• la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al 

cronoprogramma dei lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori; 
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•  riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il 

R.U.P. e l’Impresa per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle 

problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo Report della  riunione, 

inviato agli interessati. 

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge 

e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e 

comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al 

riscontro degli obblighi contrattuali anche in accordo con l’organo di collaudo. 

Dovrà essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in 

caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull’andamento tecnico - 

economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con 

valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali 

difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere: 

• la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato 

di Avanzamento Lavori; 

•  lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi 

previsti nell’offerta della Ditta;  

• la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. 

Il ”Committente” si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per 

effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del “Professionista”; 

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 

domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi 

inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla 

materiale fruibilità dell’opera. 

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 

dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

Dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti in corso d’opera al progetto, nei limiti di 

cui all’art. 120  del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa immediata comunicazione al R.U.P. contenente 

dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione dell'effettiva necessità e della congruità 

tecnico-amministrativa della variazione progettuale. Si darà seguito alla variante solo dopo 

l'autorizzazione scritta del predetto responsabile e, se in aumento, dopo l’assunzione del relativo 

impegno di spesa. 

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli 

adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, ecc., 

nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori. 

Dovrà essere predisposta la documentazione finale per il collaudo sia statico che 

amministrativo, mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica 

necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché 

assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori. 

Nell’ambito dell’attività di coordinatore dovrà essere verificata, con opportune azioni di 

coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la 
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corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; dovranno essere adeguati il piano di 

sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali 

modifiche intervenute; dovranno essere valutate le proposte delle imprese esecutrici dirette a 

migliorare la sicurezza in cantiere e verificato che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 

rispettivi piani operativi di sicurezza; deve essere organizzata tra i datori di lavoro, ivi compresi i 

lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca 

informazione e verificata l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in cantiere; devono essere segnalate al Committente o al Responsabile dei lavori, previa 

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 

disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano e proposte la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento dal cantiere, la risoluzione del contratto; dovranno essere sospese in caso di 

pericolo grave e imminente, direttamente  riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 

avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

L’incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e 

comprende la verifica contabile dei lavori con l’emissione di SAL, secondo le modalità legate alla 

tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell’organo di collaudo. 

Rientra tra le competenze del Direttore dei Lavori la redazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

 

Art. 4 (Onorari) 

Il compenso  professionale per tutte le prestazioni sopra richiamate  è stabilito in  € 4.990,00 

oltre CNPAIA e  Iva al 22%,.  

I pagamento avverranno:  

• 30%  entro 60 giorni dall’approvazione della Periziaz 

• acconti in corso d’opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinato applicando 

al 60  % del compenso professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori 

risultante dal SAL stesso; 

• 10% saldo e liquidazione finale successiva all'approvazione del Certificato di Collaudo o di 

Regolare Esecuzione. 

I pagamenti saranno effettuati dal Comune   entro trenta giorni dalla presentazione della 

fattura e comunque  dopo l’approvazione del progetto esecutivo  e dietro attestazione di regolarità 

del Servizio effettuato  rilasciata dal RUP, e comunque ad avvenuto accreditamento selle somme da 

parte della regione Calabria  

Le fatture oltre all’oggetto devono riportare il CUP e CIG dell’intervento. 

 

Art. 5 (Penalità  e Revoca incarico) 

E’ prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille l’importo 

dell’incarico nel caso di adempimenti previsti per legge o richiesti formalmente 

dall’Amministrazione, per i quali è indicato un termine di scadenza, fermo il risarcimento del 

maggior danno che dovesse derivare al “Committente” dal verificarsi del ritardo stesso. 

La penale verrà applicata previa diffida e decurtata direttamente dall’importo del compenso 

da pagare. 
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Quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, il 

“Committente” si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il 

maggior danno. 

In caso di inadempimenti e/o errori nell’espletamento delle attività a cui è tenuto il 

“Professionista” in conseguenza dell’incarico ricevuto, il “Committente” procede, a mezzo di posta 

elettronica certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali 

pagamenti in corso. 

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico. 

Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la 

prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in 

danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può 

incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico. 

E’ fatto obbligo al “Professionista” di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione 

da parte del “Committente” purché per attività inerenti l’incarico affidato. 

 

Art. 6 (Subappalti: possibilità e limiti) 

Il professionista incaricato non può affidare a terzi, persone o società, l’esecuzione 

dell’incarico ricevuto, salvo solo per le prestazioni consentite  dal D.Lgs. 36/2023. 

Per i compensi relativi a tali prestazioni professionali  si demanda alla tariffe approvate dagli 

ordini professionali di appartenenza o rimborsi a fattura per quanto non riferibile a tariffe di Legge, 

previo concordamento  con il Responsabile del Procedimento. Tutti gli oneri di cui sopra, fermo 

restando che  il professionista dovrà preliminarmente acquisire il benestare dell’Amministrazione, 

dovranno,  comunque essere previsti nel quadro economico  tra le spese generali.  

 

Art. 7 (Varianti) 

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o 

integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze 

rispetto alle previsioni originarie, il professionista ne darà tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione e procederà solamente dopo aver sottoscritto un disciplinare integrativo del 

presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa. In mancanza di 

tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo 

Il progettista assume la responsabilità per varianti in corso d’esecuzione dovute ad errori ed 

approssimazioni ovvero insufficienti approfondimenti tecnici. 

 

Art. 8 (Verifica, validazione ed approvazione dei progetti) 

L’Amministrazione provvederà ad approvare i progetti solo dopo aver acquisito il parere del 

responsabile del procedimento ed il verbale di verifica e validazione, redatto in contraddittorio con 

il professionista ad essi relativo, vistato dal responsabile unico del procedimento. 

La verifica e validazione dei progetti avverrà a norma delle disposizioni di cui al Dl.lgs n. 

36/2023; 

 

Art. 9 (Proprietà dei progetti) 
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Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del 

relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno 

riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, 

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. 

Il professionista dovrà fornire non meno di cinque copie  in formato cartaceo e una copia 

elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile)  

Tutti gli elaborati inoltre devono essere forniti in formato modificabile (AUTOCAD  - 

OFFICE) necessario per la propria gestione tecnico-amministrativa.  

Eventuali ulteriori copie, anche in formato PDF, dovranno essere fornite a semplice richiesta 

del RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità 

giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).   

 

Art. 10 (Garanzie  e Polizza assicurativa) 

 

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non 

richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del 

ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi 

in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante. 

Il professionista è in possesso della polizza assicurativa n._______ 

 

Art. 11 (Norme applicabili e obblighi) 

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le 

seguenti disposizioni normative: 

• D.M 17.06.2016 

• artt. 2229 e ss. del codice civile; 

• Dlgs n° 36/2023 e s.m.i  

• Linee Guida Anac 

• D.M. 17.1.2018 

• Norme attuative PAI Regione Calabria 

• Normativa in materia di costruzione di edifici scolastici 

• Normativa antincendio 

oltreché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato. 

 Le parti, con la sottoscrizione del presente disciplinare espressamente dichiarano di accettare 

tutte le norme nello stesso contenute e/o richiamate e restano impegnate ad ottemperarvi. 

 Il professionista sotto la propria  personale responsabilità, dichiara che all’atto  della 

sottoscrizione  del presente disciplinare si trova , in alcuna delle condizioni di incompatibilità 

previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, ed in particolare: 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità relative all’incarico di cui 

trattasi; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ; 
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• di essere abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

81/08 

• di non aver, con personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che 

risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto d’interesse come da 

art.42 comma 2 del D.Lgs 80/2016; 

Alla firma del presente disciplinare il Professionista ha  dimostrato  la propria regolarità 

contributiva presso INARCASSA mediante certificazione  richiesta dall’Ente. 

 

Art.12 (Soluzione delle controversie) 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno 

obbligatoriamente devolute alla decisione di tre arbitri, dei quali ciascuna parte ne nominerà uno ed 

il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato dai primi due entro 20 gg.  o, in caso di 

disaccordo, dal presidente del tribunale di  Catanzaro 

Si seguiranno comunque i dettami degli artt. 806 e ss. del c.p.c. 

 

Art.13(Spese contrattuali) 

Ogni spesa relativa a bolli, registrazione e quant’altro relativa al presente disciplinare di 

incarico, sarà a carico del professionista incaricato. Il presente disciplinare, debitamente bollato, 

viene inserito nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio tecnico , ed ivi raccolto. 

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, 

e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte 

richiedente.   

 

Art.14(Domicilio) 

Le parti eleggono il proprio domicilio presso la Sede Municipale  del Comune di  Petrizzi in 

va Vittorio Emanuele III. 

 

Art.15   Trattamento dei dati personali  

L’Ente Appaltante  ai  sensi del D.Lgvo 196/2003 informa il professionista che tratterà i 

dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia  

 

Art.  16 Legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il professionista  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il professionista  si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di  Catanzaro  della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Il conto dedicato dell’Ing. _____________________________ è identificato con codice 

IBAN _______________________________ della Banca _________________________, filiale di 
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______________ (_____) intestato a _____________________________ . La persona che sarà 

delegata ad operare sul conto corrente è l’ing ______________________________ nato a 

____________________ il _________________, residente a _________________________ in via 

_________________________ , C.F: _______________________   

 

Art. 17 Codice di comportamento 

Il professionista e, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna 

ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dello stesso DPR nonché 

gli obblighi di comportamento previsti  dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Petrizzi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ______ e successive 

integrazioni 

A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al professionista, ai sensi 

dell’articolo 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso oltre che copia del codice di 

comportamento adottato dal Comune di Petrizzi  per una sua più completa e piena conoscenza. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a 

fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013  

sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il 

fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 

Art. 18 -  Recesso del contratto. 

L’Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è 
esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica 
Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 
L’Ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui 
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. 
 

Art. 19 -Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli 
articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola 
risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Art. 20 -  Art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001 in materia di incompatibilità  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 il Professionista  ,  sottoscrivendo il 
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
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negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare per conto del Comune di 
Petrizz, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
 
 
Letto accettato e sottoscritto 
 

Il professionista Per il Comune 
……………………………… 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Ing. Salvatore Lupica) 

 

 

 


